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EDITAL Nº. 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2017 

 

 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Matupá 

SETOR: Secretaria Municipal de Educação e Desporto. 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO  

TIPO DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global 

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 

COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA 

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – 

GLEBA SÃO JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, bem como nas 

Leis Complementares 123/2006 e 128/2008 e suas alterações, e na Lei Municipal 670/2009 

– Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais.  

 

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 089/2017 - TP 

 

LOCAL:  Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

  Prefeitura Municipal de Matupá 

  Av. Hermínio Ometto, 101 Bairro ZE-022 

  Matupá – MT CEP -78.525-000 

 

INFORMAÇÕES:  Prefeitura Municipal de Matupá 

   Fones: (66) 3595-3100  

E–mail: atendimento@matupa.mt.gov.br  

Horário: 07:00 às 11:00 (Segunda à Sexta) 

 

DATA: 22 DE AGOSTO DE 2017.           

 

HORÁRIO: 08:00 h 
 

Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de 

Edital de Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 

COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA 

ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA 

SÃO JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT; (Anexo I) Memoriais Descritivos, com Conceitos 

Gerais; Plantas; Orçamento; Cronograma Físico Financeiro; (Anexo II) Modelo de 

Proposta, (Anexo III) Declaração que não emprega menores, (Anexo IV) Declaração de 

Conhecimento das Obrigações, (Anexo V) Declaração de Porte da Empresa, (Anexo VI) 
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Minuta do Contrato, (Anexo VII) Declaração que atende as Exigências do Decreto 

7.983/2013 e (Anexo VIII) Declaração de Aceitação Válida da Situação e Condições para 

a Realização dos Serviços. 

    

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da CPL 
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EDITAL N º 089/2017 

TOMADA DE PREÇO N º 016/2017 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 – O Município de Matupá/MT, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), 

instituída pelo Decreto nº. 2419 de 10 de Abril de 2017 torna público que, devidamente 

autorizada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Matupá/MT, realizará licitação na 

modalidade e TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Os envelopes 

contendo os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, serão  recebidos  até  às  

08:00  horas  do  dia 22 DE AGOSTO DE 2017, e dará início a licitação abrindo os 

envelopes contendo a documentação, na sala da Comissão de Licitações, na Sede da 

Prefeitura Municipal de Matupá/MT, situada à Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, 

Matupá/MT. A presente licitação na modalidade "Tomada de Preços" será regida pelas 

Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, bem como nas Leis 

Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais, e nos termos deste Edital e seus 

Anexos; 

 

1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 

impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, independente 

de nova comunicação, salvo aviso expresso da CPL. 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos serão disponibilizados, de segunda a sexta-feira, no horário de 

07:00 às 11:00, na Secretaria de Administração durante o horário normal de expediente na 

Sede da Prefeitura  Municipal  de  Matupá/MT,  com  contato através do Telefone: (66) 

3595-3100. 

 

2- DO OBJETO: 

 

2.1 - O objetivo da presente licitação é: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

Contidas nas especificações dos anexos do presente edital, o fornecimento pela empresa 

contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços necessários para execução 

das obras. 

 

3 - DO VALOR, PRAZO E FONTE DOS RECURSOS: 

 

3.1 - O valor global referencial orçado para a presente licitação é de R$ 192.904,42 (Cento 

e noventa e dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) tendo como 

base as planilhas de quantitativos de acordo com a Tabela SINAPI. 



Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Matupá  
 

4 

 

3.2 - O prazo de execução do objeto da presente licitação, será de 90 (Noventa Dias) 

contatos a partir da emissão da Ordem de Serviço, que poderá ser prorrogado devidamente 

justificado e previamente inscrito no objeto de contrato contatos a partir da emissão da 

Ordem de Serviço, que poderá ser prorrogado devidamente justificado e previamente 

inscrito no objeto de contrato. 

 

3.3 - As despesas com os serviços objeto deste Edital correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias:  

 

Cód. Geral 07.070.0.2.12.361.0013.1031 – Construção, Ampliação e Reforma de 

Escolas de Ensino Fundamental, Muro ou Cerca e Calçadas – 4490.51.00.00  

Fontes e destinação de Recursos: 0100000000 – Fonte Própria 

 

3.3.1 – O cumprimento das despesas será empenhado proporcionalmente ao cronograma de 

execução física da obra e pago através de recursos próprios. 

 

4 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

 

4.1- O regime desta licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL. A exigência da 

Proposta Técnica atenderá exclusivamente ao critério de habilitação técnica. 

 

4.2 – O Projeto Básico e o Projeto Executivo poderão ser examinados e serão 

disponibilizados a todos os interessados nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Matupá, sito a Avenida Dr. Hermínio Ometto, n. 101, ZE-002, Matupá, Mato Grosso. 

 

4.3 – Poderão participar desta licitação empresas nacionais que até três (03) dias antes da 

data de sua realização, estejam regularmente inscritas no Cadastro de Licitações da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ. 

 

5- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1 - Poderão participar desta licitação as Empresas Legalmente Estabelecidas no País, que 

atenderem a todas as condições de Habilitação, exigidas neste Edital e as exigências da Lei 

federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

5.2 - Não poderá participar da presente licitação:  

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

 

b) Empresas que nos termos do Artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, forem 

consideradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administrações Públicas diretas ou 

indiretas, federais, estaduais ou municipais, ou por qualquer motivo, estejam declaradas 

inidôneas; 

 

c) Empresas que nos termos do Artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93, estiverem 

suspensas temporariamente de licitar ou contratar com a Administração;  

 

d) Empresa concordatária ou em processo falimentar, Empresas com falência decretada ou 

em liquidação judicial ou extrajudicial; 
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e) Empresas que empreguem menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, ou menor de 16 anos (com exceção de aprendizes, a partir de 14 anos). 

 

f) Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de 

um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 

 

g) Não será concedido prazo adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação de 

documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação exceto nos 

casos previsto no art. 48, Parágrafo Terceiro, da Lei Federal das Licitações, a critério da 

Prefeitura, a Comissão se reserva o direito de exigir, em qualquer época ou oportunidade, a 

exibição de documentos ou prestação de informações complementares que julgar 

necessários ao perfeito esclarecimento e comprovação da documentação apresentada, além 

de proceder diligências e verificações, na forma da Lei. 

 

5.3 - No dia “22 DE AGOSTO DE 2017, às 08h00min”, na sala da Comissão de 

Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Matupá/MT, situada à Av. Hermínio 

Ometto, 101, ZE-022, Matupá/MT, a empresa interessada fará a entrega da "Proposta 

Comercial" e de sua "Documentação para Habilitação" à Comissão de Licitações para 

abertura dos envelopes, que estará reunida para esta finalidade, “vedada a remessa via 

postal”;  

 

5.4 - A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues na data, 

hora e local estipulado no item 1.1 "Recomenda-se que todos os participantes estejam 

presentes ao local onde será realizada a reunião de licitação, com uma antecedência de pelo 

menos, 15 (quinze) minutos em relação ao horário estabelecido".  

 

6- DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DO LICITANTE: 

 

6.1 - A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada por qualquer preposto da 

empresa, porém, no presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da 

empresa licitante, a pessoa por ela credenciada. Entende-se como credenciada a pessoa 

indicada em procuração, em carta de apresentação dos documentos ou procuração assinada 

por seu representante legal, ou ainda o sócio ou dirigente da licitante, indicando o diretor, 

preposto ou procurador que a representará nos atos públicos desta Tomada de Preços, com 

menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para o recebimento de 

intimações e decisão sobre desistência ou não de recurso na fase de habilitação, "condição 

esta que deverá ser documentalmente comprovada no Envelope n.º. 01 (Habilitação)";  

 

6.1.1 - A não apresentação do credenciamento a que se refere o item 6.1 não 

implica em inabilitação da empresa licitante, mas o impede de discordar das decisões 

tomadas pela Comissão Julgadora de Licitações ou propor recursos relativos à habilitação 

de empresas licitantes;  

 

6.1.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais 

de uma empresa junto a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Matupá nesta 

licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. somente o 

representante legalmente constituído poderá intervir nas fases do procedimento licitatório; 
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6.1.3 - Sendo o representante proprietário ou sócio da empresa, esta  representação  

será comprovada  com base no instrumento constitutivo, com as alterações que expressem 

sua composição atual; 

 

6.1.4 - Os referidos documentos deverão ser apresentados em originais ou por 

cópias autenticadas por Cartório competente ou por Servidor da Administração Pública, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

6.2 - O representante legal deverá estar munido de documento de identificação e de 

apresentação; 

 

7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO 

 

7.1 – Poderão participar desta licitação empresas nacionais que realizarem o Cadastro 

Prévio de Licitações na PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ, com até 3 (três) dias 

de antecedência. 

 

7.1.1 – Para realização do cadastro será necessário o seguinte procedimento: 

7.1.1.1 - Expediente ao setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Matupá, com dados da 

Empresa, endereço, telefones, e-mail, site e nome dos responsáveis, além de encaminhar os 

seguintes documentos: 

a) Registro comercial para empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

b) Cópia RG/CPF ou Carteira e Habilitação dos sócios da Empresa; 

c) Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido 

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto desta licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou 

documento equivalente que comprove a regularidade; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Fazenda 

do Estado ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, expedida pela Fazenda Municipal 

do domicilio ou sede do licitante ou documento equivalente que comprove a 

regularidade; 

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal ou documento equivalente que 

comprove a regularidade; 

i) Prova de regularidade relativa Débitos Trabalhistas Nacional ou documento 

equivalente que comprove a regularidade. 

 

7.2 - Serão consideradas habilitadas as empresas que, atendidas as prescrições anteriores, 

apresentarem documentação exigida neste Edital que comprovem por meio de documentos 
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de registros ou autorizações legais a exploração do ramo de atividade compatível com o 

objeto da presente licitação. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) – ENVELOPE “A”: 

 

8.1 - Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, em envelope fechado e 

lacrado, com a identificação da empresa licitante e com a seguinte inscrição:  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2017  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 às 08:00 horas  

ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

 

Para habilitação nesta licitação os interessados deverão apresentar “em 01 (UMA) via” os 

seguintes documentos:  

a) Certidão de Registro Cadastral - C.R.C. “expedido pela Prefeitura Municipal de 

Matupá”. 

b) Poderão participar desta licitação, os interessados que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o TERCEIRO DIA anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação;  

NOTA: As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão obrigatoriamente 

apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como micro empresa ou empresa de pequeno porte, e estão aptas a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

 

8.2 – Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial para empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

b) Cédula de Identidade e CPF ou Carteira de Habilitação dos sócios da Empresa; 

c) Cópia do Alvará de Funcionamento da sede do licitante; 

d) Declaração de que concorda e aceita todas as condições estabelecidas na presente 

licitação – Anexo IV; 

e) Declaração que não Emprega Menores – Anexo III; 

f) Declaração de Porte da Empresa – Anexo V (Exclusivo para Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte); 

g) Declaração que atende as Exigências do Decreto 7.983/2013 - Anexo VII; 

h) Declaração de Aceitação Válida da Situação e Condições para a Realização dos 

Serviços - (Anexo VIII); 

i) As cópias apresentadas deverão ser devidamente autenticadas via cartório ou pela CPL 

mediante apresentação de originais. 
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8.3 - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

 

8.3.1- Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido 

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

8.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto desta licitação; 

 

8.3.3- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou documento 

equivalente que comprove a regularidade; 

 

8.3.4- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Fazenda 

do Estado ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

 

8.3.5- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, expedida pela Fazenda Municipal 

do domicilio ou sede do licitante ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

 

8.3.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitido pela Caixa Econômica Federal ou documento equivalente que comprove a 

regularidade; 

 

8.3.7 – Prova de regularidade relativa Débitos Trabalhistas Nacional ou documento 

equivalente que comprove a regularidade; 

 

8.3.8 - Prova de regularidade junta á Procuradoria-Geral do Estado – PGE e da Fazenda 

Pública Estadual. 

 

8.3.9 - Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial emitida nos últimos 90 dias; 
 

Observações: 

  A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa. 

 A regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) esta unificada com a  Certidão 

de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União a partir da Portaria MF nª 358 de Setembro de 

2014.  

 

8.3.10 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Micro e 

Pequenas Empresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou Empreendedores Individuais, será 

assegurado o prazo de 5 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa: 

 

8.3.11 - Entende-se o termo “declarado vencedor” de que trata o parágrafo anterior, o 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso da modalidade de pregão, 

e nos demais casos, no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os 

prazos para regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
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8.3.12 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º, implicará na 

preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

8.4 - Documentação relativa à qualificação econômico-financeira para Todos os Licitantes: 

 

8.4.1 - Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do 

Ultimo Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, devidamente assinado por contador credenciado (que 

comprove sua regularidade junto ao Órgão da entidade de classe) vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta: 

a.1) As proponentes recém constituídas deverão apresentar balanço de constituição; 

a.2) O Patrimônio Liquido, deve ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor máximo estimado para esta licitação (o patrimônio líquido deverá ser comprovado 

através do Balanço Patrimonial, apresentado conforme alínea anterior); 

a.3) Somente serão aceitos as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício) ou Livro Diário (desde que no mesmo estejam 

inseridas as demonstrações contábeis citadas anteriormente) se estes estiverem 

devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, conforme Resolução 

de Consulta Nº 20/2013 do Tribunal de Contas do Estado de MT; 

a.4) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 

ECD, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou 

através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:  

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped;  

II. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público 

de Escrituração Digital – Sped. 

 

8.4.2 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das Propostas; 

 

8.5- Documentação relativa à qualificação técnica para Todos os Licitantes: 

 

8.5.1 – Registro junto ao CREA/CAU da empresa licitante juntamente com prova 

atualizada de regularidade através de certidão ou outro documento expedido pelo órgão; 

 Obs. Na Certidão de Registro de Pessoa Juridica é necessário que o profissional 

indicado no Item 8.5.2 se apresente como responsável técnico.    

 

8.5.2 – Registro junto ao CREA/CAU do profissional responsável técnico com formação 

de nível superior, indicado para execução do objeto licitado juntamente com prova 

atualizada de regularidade com o CREA/CAU através de certidão ou outro documento 

expedido pelo órgão; 

 

8.5.3 - O profissional responsável técnico com formação de nível superior indicado no item 

anterior devera apresentar atestado de responsabilidade técnica registrado no CREA/CAU 
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com características semelhantes por execução de obra ou serviço, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, para comprovarem 

experiência em execução semelhante ou equivalente ao objeto desta licitação; 

 

8.5.4 - Declaração de que a licitante conhece a Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente, 

que irá cumpri-la e que assume a responsabilidade, sem ônus para a Prefeitura Municipal 

de Matupá, por danos motivados pelo não cumprimento da legislação pertinente;  

 

8.5.5 - Atestado de Visita Técnica ao local dos serviços, emitido pela Prefeitura Municipal 

de Matupá, referente ao objeto da licitação;  

 

8.5.5.1 - A empresa licitante deverá credenciar profissional para apresentar-se na Prefeitura 

Municipal de Matupá, para efetuar a visita técnica, “das 09:00 às 11:00 horas entre os dia 

14 á 18 de AGOSTO de 2017”, onde tomará conhecimento das condições locais da 

realização dos serviços, para a elaboração de sua proposta de preço. O Atestado de Visita 

Técnica, assinado pelo funcionário da Prefeitura Municipal de Matupá, no local dos 

serviços deve constar no envelope n° 1 “Da Documentação para Habilitação”. 

 

Nota: O agendamento deverá ser feito com o Departamento de Engenharia, através 

do telefone (66) 3595-3100 ou através dos e-mails engenharia.03@matupa.mt.gov.br 

eng.rute@matupa.mt.gov.br até as 10:00 do ultimo dia da visita. Observação o horário de 

atendimento ao público deste Município é das 07:00 as 11:00 horas. 

   

8.5.5.2 - Entende-se “credenciada” a pessoa indicada em “procuração ou em carta de 

apresentação específica para esta licitação, em papel timbrado da empresa, que deve 

apresentar-se a Comissão de Licitação, na Prefeitura Municipal de Matupá, com a 

responsabilidade de acompanhar a visita técnica no dia e horário previamente agendados 

pelo licitante; 

 

8.5.5.3 - É obrigatória a visita técnica ao local dos serviços por parte das licitantes, antes 

da apresentação de suas propostas. Todas as condições locais devem, ser adequadamente 

observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos, 

que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão 

atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das 

condições de trabalho ou de dados do projeto. 

 

8.5.6 - Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados, por escrito, diretamente à CPL, 

até 5 (cinco) dias antes da data limite da entrega das Propostas, os quais serão fornecidos 

até 02 (dois) dias, contados do protocolo deste requerimento; 

 

8.5.7 - Não sendo  formulados  esclarecimentos  até  este  prazo,  os  elementos  fornecidos 

serão  considerados  suficientemente  claros  e  precisos  para  permitir  a  apresentação  

das Propostas, não cabendo, portanto, às licitantes, direito a quaisquer reclamações 

posteriores; 

 

8.5.8 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, e ter validade para o período 

mailto:engenharia.03@matupa.mt.gov.br
mailto:eng.rute@matupa.mt.gov.br
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da licitação, não sendo aceitas cópias de documentos que se mostrarem ilegíveis, rasuradas 

ou defeituosas; 

 

8.5.9 - As empresas que possuírem filiais e desejarem participar da licitação através da 

mesma não poderão apresentar documentos da matriz ou vice-versa; 

  

8.6 - A não observância quanto às exigências de que trata o item 7 do presente Edital 

concorrerá para a inabilitação do licitante, com devolução do envelope com a PROPOSTA 

COMERCIAL, devidamente lacrado. 

 

9 - DA PROPOSTA COMERCIAL –  ENVELOPE “B”: 

 

9.1 - Os elementos da Proposta Comercial, em 01 (uma) via, deverão ser apresentados em 

papel impresso/timbrado da empresa licitante, deverão ser encaminhados em envelope 

fechado e lacrado com a identificação da empresa licitante e com a inscrição:  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2017  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 às 08:00 horas 

ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA COMERCIAL  

 

9.2 - Os elementos da Proposta Comercial deverão ser apresentados na seguinte 

conformidade:  

Com o nome e endereço e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, contendo os números do CNPJ e da Inscrição Estadual/Municipal, 

fazendo-se referência a “TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2017”, não contendo emendas, 

rasuras, ressalvas, condições substanciais escritas à margem ou entrelinhas que 

comprometam a clareza da mesma, devendo suas páginas serem numeradas 

sequencialmente, sendo a última folha datada e assinada pelo sócio, diretor, gerente ou 

representante legal da licitante, indicando seu nome completo e o cargo que ocupa na 

empresa, além do Registro Geral – RG, e as demais rubricadas, observando-se 

obrigatoriamente as seguintes condições:  

 

a) Valor Global da Proposta decorrente da soma dos cálculos efetuados através da Planilha 

Orçamentária de Preços, Serviços e Materiais anexada ao Projeto, com BDI detalhado. 

 

a1) A empresa licitante deverá formalizar sua proposta levando em consideração 

que os preços máximos orçados para a contratação dos serviços, objeto da presente 

licitação, conforme a Planilha Orçamentária do Projeto Executivo, devidamente anexado 

ao presente Edital; sendo desclassificada a proposta que apresentar valor superior ao 

máximo orçado em qualquer dos itens da planilha orçamentária do Projeto Executivo. 
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a2) O preço ofertado deverá ser expresso em moeda corrente nacional, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, devendo ser líquido, 

estando inclusas todas as despesas necessárias, ou seja, mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciárias, comerciais e fiscais, 

encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc..., bem como a competente remuneração da 

empresa;  

a3) Serão verificados e corrigidos os cálculos aritméticos da proposta comercial, 

prevalecendo sempre às quantidades indicadas pela Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Matupá e os preços unitários ofertados.  

 

b) Prazo e local de execução dos serviços, de acordo com este 2, bem como conforme 

prescrito nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo, e Projeto/Desenho que 

fazem parte deste Edital;  

 

c) Prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada 

para abertura dos envelopes. Em caso de omissão do prazo, a Proposta será considerada 

válida por 60 (sessenta) dias;  

c1) A critério da empresa licitante este prazo poderá ser dilatado, sem contudo 

propiciar vantagem sobre as demais licitantes.  

 

d) Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, que tem 

pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação;  

 

e) Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, que se 

sujeita às condições estabelecidas neste Edital, bem como de submissão às normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, para execução do objeto desta 

licitação;  

 

f) Planilha Estimativa de Serviços, indicando:  

f1) Preço unitário de cada serviço, até os centavos, considerando-se até a segunda 

casa decimal após a vírgula;  

f2) Preço total de cada serviço, decorrente da multiplicação da respectiva 

quantidade pelo preço unitário correspondente, sem arredondamento, desprezando-se as 

frações posteriores, considerando-se até a segunda casa decimal após a vírgula;  

f3) Valor Global da Planilha, decorrente da soma de todos os totais dos itens que 

deverá corresponder ao total registrado na letra "a" acima;  

f4) - O valor máximo aceito é o constante no termo de referência, sendo que a 

proposta com preço superior ao máximo aceito será desclassificada; 

f5) As empresas licitantes deverão preencher em impresso próprio, devidamente 

carimbado e assinado pelo responsável, a sua Planilha Orçamentária, consignando toda 

mão-de-obra, encargos, materiais ou equipamentos, e outros necessários, considerando, 

ainda, as Especificações Técnicas e Memorial Descritivo, e Projeto/Desenho.  

 

g) A empresa licitante poderá a seu critério, indicar na proposta, para efeito de dados para 

emissão e assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, o nº da 

Carteira de Identidade e CPF; 
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h) Indicação do  número  do  fax  ou  assemelhado  de  comunicação  rápida,  bem  como  o 

nome  do  responsável  da  empresa  que  deverá  ser  contatado,  objetivando  agilizar  os 

procedimentos entre o Município de Matupá - MT e a empresa; 

 

i) Não serão aceitas Propostas cujo valor GLOBAL seja considerado aviltante ou 

inexeqüível, devendo para tanto, a Licitante, apresentar os encargos sociais e BDI 

aplicados. Serão observadas, ainda, as restrições estabelecidas no art. 44 da Lei de 

Licitações; 

 

j) Não serão aceitos, de forma alguma, documentos copiados ou transmitidos através de 

fax, e-mail, etc.; 

 

l) O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua Proposta, devendo fazê-

la de acordo com as instruções deste Edital, não sendo aceitas, em hipótese alguma, 

alegações posteriores de valores errôneos ou incompletos; 

 

m) Planilha com detalhamento do BDI.  

 

9.3 - SERÁ INABILITADA A LICITANTE QUE:  

 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados neste edital;  

 

b) Apresentar os documentos em desacordo com as condições e exigências do presente 

Edital;  

 

c) Inverter os documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da Proposta 

Comercial no envelope dos Documentos para Habilitação e vice-versa, que acarretará a 

exclusão da licitante no certame licitatório.  

 

10 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS PROCEDIMENTOS DE 

JULGAMENTO: 

 

10.1 - Os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, deverão ser apresentados em 

dois envelopes lacrados, distintos, com a identificação do seu conteúdo, da licitante e desta 

licitação, conforme o indicado neste Edital; 

 

10.2 - O presente certame licitatório é processado e julgado de acordo com os artigos 44, 

45 e 109 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações;  

  

10.3 - No dia, local e hora previstos no item 2.1 da Cláusula 2 deste Edital, em ato público, 

reunir-se-ão a Comissão Julgadora de Licitações e licitantes presentes para recebimento 

dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos à habilitação, com a 

observância dos procedimentos apresentados a seguir. 

 

10.3.1 - O recebimento, rubrica e abertura dos envelopes e a verificação e rubrica 

do seu conteúdo será sempre efetuado em sessão pública, no dia, hora e local definidos no 

presente edital. 

 

10.3.2 - A seqüência de condução do presente processo licitatório, será a seguinte: 
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10.3.2.1- Abertura do Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A 

CPL analisará a documentação para verificar a regularidade fiscal, a qualificação 

econômico-financeira, a habilitação jurídica e a qualificação técnica, incluindo seus 

anexos. Após a análise dos documentos a CPL inabilitará a empresa que deixar de 

apresentar os documentos e anexos exigidos no item 7 deste edital, mesmo que, em sua 

interpretação, nada tenha a declarar. 

O envelope “B”, contendo a Proposta Comercial, será devolvido a empresa  

inabilitada,  ainda  fechado.  Não havendo nenhuma  manifestação  em  contrário  à 

decisão,  registrada  em  ata,  o  Presidente  procederá  à  abertura  da  Proposta  Comercial 

– (Envelope “B”). 

Admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissão de 

Licitações, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de inabilitação da licitante e aplicação de multa correspondente a 5% do 

valor a ser contratado. 

 

10.3.2.2- Abertura do Envelope “B” – PROPOSTA COMERCIAL: Com a abertura 

e análise das Propostas Comerciais, a CPL passará a efetuar a avaliação e valorização das 

Propostas, de conformidade com os seguintes critérios: 

 

a)- A CPL primeiramente analisará o conteúdo da Proposta Comercial, no que diz respeito 

à documentação  apresentada,  sendo  desqualificadas  as  propostas  que  não  atenderem  

às exigências quanto à apresentação, ou que apresentem valores expressamente 

inexeqüíveis ou considerados aviltantes. Abertos os envelopes não serão admitidas 

alegações de erros ou enganos na cotação dos preços, bem como das condições ofertadas. 

 

b) O menor valor GLOBAL, nos termos da Lei Federal n º 8.666/93 de 21 de junho de 93 e 

suas alterações. 

 

c) Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

d) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores ao menor preço. 

 

e) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado, em seu favor o objeto; 

 

f) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

dos §§ 1º e 2º do art. 44, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

g) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 43 da 

Lei Municipal 670/2009, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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h) Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos incisos I, II e III, o contrato 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

i) Este critério de desempate somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

j) Após ser apurado o menor preço, não sendo a empresa vencedora microempresa ou EPP, 

a microempresa ou EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta 

verbal no prazo máximo de 10 (dez) minutos por item em situação de empate, sob pena de 

preclusão, observado o disposto no inciso III. A proposta verbal feita pela microempresa 

ou EPP será levada a termo na ata de julgamento da presente licitação, devendo a 

microempresa ou EPP apresentar proposta por escrito, nos mesmo termos, dentro do prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

k) Não tendo a participação de microempresas ou EPP, em caso de igualdade de condições 

entre duas ou mais propostas, o desempate se fará por sorteio em ato público. 

 

10.3.2.3- Declaração da licitante vencedora, adjudicação e homologação: Será 

considerada vencedora a licitante que propuser o menor preço GLOBAL, sendo que, no 

caso de empate, será efetuado sorteio dentre as Propostas empatadas; 

10.3.2.4- Entre cada fase será obedecido o prazo legal para interposição e 

julgamento de eventuais recursos, podendo este prazo ser reduzido se houver declaração 

expressa, por escrito, de todas as licitantes que se abdicam do direito de interpor recursos. 

 

10.3.3- A entrega dos envelopes poderá ser feita por representante credenciado através de 

Carta de Apresentação, onde conste a delegação de poderes para decidir em nome da 

empresa licitante. 

10.3.3.1- Caso o representante da Licitante não apresente a Carta de Apresentação, 

o mesmo não poderá participar das decisões junto a CPL, sendo entendido que a empresa 

licitante interessada não compareceu à sessão pública de abertura 

 

10.3.4- Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa neste 

certame; 

 

10.3.5- É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, 

podendo para tanto suspender os trabalhos; 

 

11- DA CONTRATAÇÃO: 

 

11.1- Fica estipulado o prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a partir do recebimento da 

notificação para que a adjudicatária assine o respectivo contrato, aceite ou retire o 

instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 

11.1.1- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela Administração, podendo esta, se assim o entender, utilizar-se de prerrogativa 

prevista no § 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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11.2- Na hipótese de o Município não assinar o contrato com a empresa vencedora ou com 

outra,  na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

entrega das Propostas, os licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos 

assumidos, salvo eventuais questionamentos judiciais. 

 

11.3- O contrato decorrente da presente licitação e sua execução será regida pelo disposto 

no Capítulo III (art. 54 a 80) da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Toda e qualquer 

alteração, com ou sem aumento do valor do contrato, deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pelo Chefe do Executivo, devendo  ser formalizada por meio de 

aditamento, que poderá ser único e lavrado antes de expirar-se o prazo do contrato, ficando 

mantidas as demais condições contratuais pela adjudicatária na Proposta inicial; 

 

11.4 – Respeitada o periodicidade legal, prevista na Lei Federal n º 8.666/93 e suas 

alterações e na Lei Federal n º 10.192/2001, as obras terão seus preços reajustados, 

vinculados a variação setorial de custos da Tabela SINAPI; 

 

11.5 – Respeitada a legalidade, prevista na Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações e na 

Lei Federal n º 10.192/2001, as obras só terão seus preços reajustados se forem paralisadas 

por solicitação do Município de Matupá; 

 

11.6- O contrato a ser firmado poderá ser rescindido se ocorrer um dos motivos 

enumerados no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 

11.6.1 – Nos casos de inadimplemento o presente contrato será regido pelos Art. 

86, 87 e 88 da Lei Federal N º 8.666/93 e suas alterações; 

 

11.7- A data do inicio dos serviços, será estabelecida pelo  Executivo Municipal, depois de 

cumpridas as exigências contratuais; 

 

11.8- A fiscalização do contrato será feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Matupá, e por responsável Técnico devidamente nomeado para este fim; 

 

11.9- Em conformidade com o Art. 72 da Lei N° 8666/93 e alterações, poderá ser sub-

contratado parte das obras e serviços, porém, deverá ser previamente aceito pela 

Contratante, com pedido formal indicando qual(is) o(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) 

pelo sub-contratado, onde apresentará documentação comprobatória que tem aptidão 

jurídica para tal fim, inclusive cadastro junto ao CREA/CAU e responsável técnico para 

vinculação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) aos serviços a serem 

elaborados.; 

11.9.1- A contratada continuará, entretanto, integral e exclusivamente a única 

responsável pelos serviços sub-empreitados; 

11.9.2- A fiscalização do município poderá exigir a substituição do sub-contratado, 

ou a rescisão do referido contrato, caso este não esteja executando os serviços de acordo 

com os dispositivos contratuais, bem como a de qualquer empregado da contratada e/ou 

sub - contratada que seja considerada inconveniente a sua permanência na linha dos 

serviços; 

 

11.10 – A contratada é responsável por todos os ônus e obrigações relativas às legislações 

civil, social, trabalhista, previdenciária e demais legislações aplicáveis aos seus 

empregados que venham a participar da execução do contrato de permissão; 
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11.11 – A   contratada   além   das   exigências   legais   e   normas   aplicáveis  à  operação  

e manutenção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário,  

deverá cumprir as normas do Código de Obras do Município de Matupá, MT. 

 

12 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS: 

 

12.1 – As Medições serão realizadas pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Matupá conjuntamente com a contratada. 

 

12.2 – Nesta ocasião, a contratada deverá apresentar as respectivas memórias de cálculo, 

diários de obras, bem como os relatórios e certificados de controle tecnológico, quando for 

o caso. 

 

12.3 – O Departamento de Engenharia terá então 02 (dois)  dias  úteis  para  o  

processamento  da  medição,  e entregar a contratada o Boletim de Medição aprovado e 

assinado, compatibilizando-o com os dados da planilha de preços constantes da proposta.  

 

12.4 - Se ocorrerem aditivos decorrentes de alterações dos projetos que incluam 

acréscimos de valores e quantidades de serviços e materiais, a contratada deverá readequar 

este aditivo aos cronogramas físico-financeiros originais e reapresentá-los com as devidas 

alterações, na lavratura do aditivo. 

 

12.5 - Os valores referentes aos serviços rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos 

e só serão pagos após a contratada os refazer. 

 

12.6 -A  tributação  do  Imposto  Sobre  Serviço  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN  

incidirá conforme  disciplinado  pelo Código Tributário Municipal e demais legislações 

pertinentes. 

 

12.7 - A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Tesouraria (juntamente com o boletim de 

medição mensal devidamente aprovado pela fiscalização), em 03 (três) vias, conforme o 

Art. 31 da Lei 8.212/91 e com redação dada pela Lei 9.711/98 e de acordo com a Instrução 

Normativa  n°  3,  de  14  de  julho  de  2005,  do  INSS,  considerando-se  como  base  de 

cálculo os percentuais discriminados no § 1º do seu art. 150, dependendo do tipo do 

serviço prestado. 

 

12.8 - A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de: 

a) Planilha de cálculo dos impostos retidos na fonte (INSS/IRRF/ISSQN), conforme os 

serviços realizados no contrato. 

 

b) Boletim de medição  mensal,  devidamente  aprovado  pelo  servidor  responsável  pela 

fiscalização da execução contratual. 

 

c) As NF’s,  Faturas  ou  RPS’s  emitidas  pela  contratada,  quando  se  tratar  de  obras  ou 

serviços de construção civil, deverão consignar no campo de identificação do destinatário 

ou juntamente  com  a  descrição  dos  serviços,  a  matrícula  CEI e o endereço da obra 

onde os mesmos foram prestados. 
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12.10 - O valor medido será pago no prazo de “até 30 (trinta) dias” contados da data da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal ou Fatura de conformidade com a competente 

medição e devidamente atestada pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal 

de Matupá.  

 

13- DOS RECURSOS: 

 

13.1- Os recursos às decisões da CPL serão dirigidas ao Sr. Prefeito Municipal de Matupá, 

MT, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

O Sr. Prefeito  Municipal,  no  caso  da  CPL  não  reconsiderar  sua  decisão,  julgará  os  

referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do seu recebimento. 

No  caso  de  interposição  de  recursos  a  CPL  observará  o  estatuído  no  artigo  109  da  

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 

 

13.2- Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

13.3- O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

13.3.1- ser editado e devidamente fundamentado; 

13.3.2- ser assinado pelo representante legal da licitante; 

 

13.4- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

14 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:  

 

14.1 - Após a conclusão dos serviços, eles serão recebidos:  

 

a) Provisoriamente: Pelo Departamento de Engenharia do Município de Matupá, mediante 

Termo de Recebimento circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da Contratada;  

 

b) Definitivamente: Pelo Prefeito Municipal, nos termos do Artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, 

mediante Termo de Recebimento circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observadas as obrigações da Contratada dispostas no Artigo 69 do mesmo 

diploma legal. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1- A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar licitantes 

por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, 

anterior  ou  posterior  ao  julgamento,  que  desabone  a  sua  idoneidade  financeira  e  

outras relacionadas à documentação apresentada na fase de habilitação desta licitação; 

 

15.2-  A  participação  de  qualquer  empresa  nesta  licitação  será  considerada  como  

prova evidente  de  sua  inteira  aceitação  e  submissão  às  normas  desta  Tomada de 

Preço e as  estatuídas  nas  Lei  Federal  nº.  8.666/93 e suas alterações; 
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15.2.1- O Município não aceitará reclamações futuras, oriundas da má interpretação 

deste Edital ou entendimentos equivocados, não aceitando, portanto, reivindicações 

decorrentes desses fatos; 

 

15.3-  Sem  prejuízo  da  cobrança  de  perdas  e  danos,  poderá  a  CONTRATANTE  

impor  a CONTRATADA, às seguintes penalidades: 

(I) 5%  (cinco  por  cento)  do  valor  da  fatura  quando  os  serviços  não  tiverem  o 

andamento  previsto  no  cronograma.  Caso haja  recuperação  do  mesmo  ou entrega dos 

serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos mediante 

requerimento. 

 

(II) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor desse instrumento por dia que exceder o 

prazo para conclusão do serviço. 

 

15.4 - Pela  inexecução  total  ou  parcial  na  execução  dos serviços objeto deste Contrato, 

poderá aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo, garantindo-se o 

contraditório e a ampla defesa: 

 

(I) advertência, verbal ou escrita, nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta a  

execução  deste  contrato,  e/ou  quando  houver  descumprimento  de qualquer cláusula do 

Edital e deste Contrato, não eximindo a CONTRATADA das demais sanções ou multas. 

(II) multa de 0,2% (dois décimos por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com o 

projeto, especificações e normas técnicas aplicáveis a cada caso, quando os trabalhos de 

fiscalização forem dificultados, quando a administração ou fiscalização forem 

erroneamente informadas. 

(III) multa de 2% (dois por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

contrato pela inexecução parcial e 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato pela 

inexecução total. 

(IV) suspensão,  por  até  2  (dois)  anos,  de  participação  em  licitações  na  Prefeitura 

Municipal de Matupá - MT, no caso de inexecução parcial ou total deste instrumento, 

sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da 

CONTRATADA. 

(V) declaração  de  inidoneidade  para  participar  de  licitação  e  contratar  com  a 

Prefeitura  Municipal  de Matupá,  MT,  quando  a  inexecução  decorrer  de  violação 

dolosa da contratada, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a sua reabilitação, na forma da legislação em vigor. 

 

15.5 - Dano ao patrimônio público municipal independente da localidade provocado pela 

Contratada poderá ser aplicado sanção de multa de 2 a 20 % do valor do contrato, 

isoladamente ou cumuláveis com as sanções administrativas de advertência ou rescisão do 

contrato com suspensão por até 2 anos de participar de licitação com a Prefeitura de 

Matupá ou declaração de inidoneidade; 

 

15.6 - A critério do Município de Matupá a data desta licitação poderá ser transferida, além 

do que, observados os preceitos legais sobre a matéria, fica reservado o direito de rejeitar 

todas as Propostas ou de anular ou revogar a presente licitação, mesmo depois de 

adjudicado seu objeto,  atendendo  a  seu  interesse  administrativo,  sem  que  caiba  aos  

licitantes  direitos a qualquer reclamação ou indenização; 
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15.7 - Os casos omissos ou dúvidas suscitadas serão resolvidos pela CPL, observando o 

que dispõe sobre a matéria a legislação em vigor. 

 

15.8 - A Ordem de Serviço somente será expedida quando os recursos do financiamento, 

previstos no item 3 , estiverem efetivamente disponibilizados para a Prefeitura. 

 

15.9 – Na execução dos serviços, deverão ser observados rigorosamente as normas, as leis, 

as recomendações e as instruções da fiscalização do Departamento de Engenharia do 

Município de Matupá, devendo a empresa assumir a integral responsabilidade pela perfeita 

realização dos trabalhos, deixando a disposição, no local dos serviços, pessoal e 

equipamentos necessários para atender e executar os serviços contratados, nas condições 

estabelecidas e de conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos. 

 

15.10 – Quaisquer modificações ou alterações de materiais ou mão de obra decorrentes da 

obra ora licitada ficarão a cargo da empresa vencedora, não gerando a esta qualquer direito 

de indenização ou pagamento a qualquer título, uma vez que os participantes efetuaram a 

visita técnica e verificaram as reais condições do local da obra. Portanto não haverá 

qualquer tipo de aditivo relacionado a fatos e/ou imprevistos ocorridos no decorrer da 

execução da obra, que venham a onerar e/ou alterar os valores previstos nas planilhas em 

anexo ao presente edital, salvo os casos de alteração do Projeto Executivo, e desde que 

previamente autorizadas pela Contratante. 

 

15.11 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados através de original ou 

por processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

perfeitamente legíveis, ficando retido para juntada ao respectivo processo. A autenticação 

poderá ser feita por funcionário indicado pela Comissão de Licitação, mediante 

apresentação dos originais durante o exame da documentação;  

 

15.12 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das Propostas;  

 

15.13 – Só se aceitam as certidões declaradas positivas, desde que, expressamente, venha 

declarada para efeito negativo, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional;  

 

15.14 – Os elementos da Proposta Comercial deverão ser encaminhados em envelope 

fechado e lacrado, com a identificação da empresa licitante e com a seguinte inscrição: 

 

15.15 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: Com base na Lei Federal nº 10.192, de 

14/02/2001, os preços somente poderão ser reajustados com periodicidade anual, a partir 

do mês base da proposta, tomando por base na Tabela SINAPI. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

16.1 - Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terá direito 

de usar da palavra, rubricar documentos e consignar recursos o representante da licitante 

que estiver munido de "Procuração ou Credencial" específica para esta licitação, devendo 

este ter a maioridade civil;  
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16.2 - A apresentação dos documentos para habilitação implica na aceitação integral deste 

Edital e seus Anexos;  

 

16.3 - É facultada à Comissão Julgadora de Licitações, em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;  

 

16.4 - As solicitações de esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, 

poderão ser obtidos por escrito, através de correspondência dirigida a Comissão Julgadora 

de Licitação, especialmente designada para processar os trabalhos, protocolando o pleito 

na Prefeitura Municipal de Matupá, situado à Avenida Hermínio Ometto, n.º 101, ZE-022, 

Matupá, por meio de Fax n.ºs (66) 3595.3100 e/ou por intermédio de e-mail da Secretaria 

Municipal de Administração, ou seja, adm@matupa.mt.gov.br, das 07:00 as 11:30, de 2ª a 

6ª feira, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de que trata o item 2.1 da Cláusula 2 deste 

Edital.  

 

16.5 – Para o presente certame não serão necessárias garantias (Art. 55, VI). 

 

17 - DOS ANEXOS: 

 

17.1- São partes integrantes do presente Edital os seguintes Anexos: 

 Memoriais Descritivos, com Conceitos Gerais; Orçamento; Cronograma Físico 

Financeiro para o objeto descrito abaixo: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 

COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E 

RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 Modelo das Propostas; 

 Declaração que não Emprega Menores de 18 anos; 

 Declaração de Conhecimentos das Obrigações; 

 Declaração de Porte da Empresa (Exclusivo para Micro-Empresas e Empresas de 

Pequeno Porte); 

 Minuta do Contrato; 

 Declaração que atende as Exigências do Decreto 7.983/2013; 

 Declaração de Aceitação Válida da Situação e Condições para a Realização dos 

Serviços. 

  

Matupá/MT, 02 de agosto de 2017. 

 

 

_________________________________ 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – FOLHA I 

EDITAL Nº. 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2017 

 

 

 

 
PROJETO, MEMORIAL DESCRITO E PLANILHAS NA INTEGRA ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. 
 
 
 
AS PLANILHAS E BDI DEVERÃO VIR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO RESPONSAVEL PELA OBRA. 
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ESTABELECIMENTO:  
MURO RAMPA DE ACESSO – ESCOLA SANTO ANTONIO  
 
ASSUNTO / OBRA:  
CONSTRUÇÃO - BENFEITORIA UNIDADE ESCOLAR  
 
LOCAL / DATA:  
MATUPÁ – MT / JULHO DE 2017.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de 
materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como 
estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.  

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas 
quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos 
executivos, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de MAtupá/MT.  

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 
seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios 
de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.  

A base de calculo do BDI, segue a composição constante na planilha da 
Sinfra, atualizando-se apenas o índice do ISSQN do município onde será executada 
a obra, usando-se como base um percentual de quarenta por cento sobre a alíquota 
cobrada no município, no caso de Matupá o valor incidente sobre os 3% (três por 
cento) cobrado pela Prefeitura será de 1,2% (hum vírgula dois por cento), totalizando 
assim um BDI de 24,00%.  
 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 
 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 
qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações 
fornecidas.  

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 
previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado 
no diário de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade 
do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos 
comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e 
mesmas especificações.  
 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 
 
O Proprietário (Municipio) designará para acompanhamento das obras, 

engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. A 
FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto 
implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será 
única e exclusivamente de competência do Construtor.  

Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro 
denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no 
dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo 
Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele 
escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações, 
tanto do Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração 
se contidas no “DIÁRIO DE OBRAS”.  
 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
 

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 
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observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas 
nas normas do Ministério do Trabalho.  
 

O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do 
mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão 
ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.  

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 
propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando 
não se observar atrasos na execução dos serviços.  
 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 
individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom 
estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá 
ser exigida pelo Propietário, de acordo com o porte da obra, a presença em tempo 
integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".  

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de 
incêndio em locais estratégicos. Com relação ao transporte vertical, é 
terminantemente proibido o transporte simultâneo de pessoas e cargas no mesmo 
equipamento.  

Fica estabelecido ainda que o Proprietário não possa ser responsabilizado por 
qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.  
 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro responsável técnico, 
podendo a pedido da FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de 
obras. Pelo engenheiro responsável técnico deverão ser feitas todas as 
comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o construtor. Será obrigatória, também, a 
presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência 
comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, 
serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais 
necessários.  

Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de 
qualquer profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que 
ocupa.  

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom 
andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. A vigilância do 
canteiro de obras será de exclusiva competência do construtor, não cabendo ao 
Proprietário nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido. 
 
1.0 RAMPA DE ACESSO  
 
SERVIÇOS PRELIMINARES  

• Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a 
conclusão da limpeza do terreno, para execução dos serviços de construção 
do prédio e urbanização.  

• Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão 
por conta do Construtor. O construtor providenciará ainda o desligamento das 



Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Matupá  
 

26 

instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em 
funcionamento.  

• Na locação da obra deverão ser observados rigorosamente os elementos de 
projeto, com especial atenção ao alinhameno predial, às divisas e 
confrontações do terreno, e aos recuos laterais e frontais. O gabarito deverá 
ser executado com sarrafos de madeira 2,5 x 10 cm fixados a pontaletes de 
7,5 x 7,5 cm, perfeitamente nivelado e no esquadro.  

 
MOVIMENTO DE SOLOS  

• Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a 
ação da água superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou 
rebaixamento de lençol freático.  

• A escavação será executada conforme planta de locação das sapatas e 
blocos. A escavação será executada em função do tipo de solo, usualmente 
manual a céu aberto com profundidade máxima de 2,00m, com bota fora do 
excedente que não for aproveitado com reaterro ou aterro entre baldrames.  

• O fundo das valas deverá ser fortemente apiloados com maço de 30kg a 
60Kg, pronto para o lançamento do concreto magro.  

• O material escavado será usado para reaterro das valas e o excedente será 
usado como aterro entre baldrame. O enchimento junto a arrimos deverá ser 
executado cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a 
própria estrutura ou edificações adjacentes.  

• O lançamento do aterro entre baldrame será executado em toda a área de 
piso a ser construído, com espessura final de 30 cm. Será efetuado em 
camadas de 20cm de espessura, medidas após a compactação. A umidade do 
solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, 
admitindo-se variação de no máximo 10%. O aterro será sempre compactado 
até atingir um grau de compactação de no mínimo 95% do Procto Normal, 
com referência ao ensaio de compactação normal de solos.  

 
INFRA-ESTRUTURA  

• As fundações serão do Tipo "Diretas” (Sapatas e brocas), adequada para 
atender às cargas determinadas pelo cálculo estrutural, e rigorosamente de 
acordo com as especificações de projeto, para tensão admissível do solo = 2 
kg/cm².  

• Será executada uma camada de 5cm de espessura de concreto magro para 
proteção de ferragem das sapatas e vigas baldrame.  

• As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e 
devidamente contraventadas para evitar deformação.  

• A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a 
norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem.  

• O concreto estrutural terá resistência característica mínima de fck=20 Mpa e 
adensado com vibração (mangote de 1’’ diamentro).  

 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO  
Serão executados muro de arrimo, no inio da rampa com altura de 1,0 metros.  

• As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos, dim. 
média 9,00x19,00x19,00cm, com assente de ½ vez, conforme indicações de 
projeto, com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 
12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão 
ser de primeira qualidade.  
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• As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas 
terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para 
que o reboco adira perfeitamente. O cunhamento será feito com tijolo comum.  

• Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 
0,10x0,12cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 20cm 
para cada lado, na parte superior e inferior para as janelas, e na parte superior 
para as portas;  

• A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada 
através de esperas de ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada 
38cm, que corresponde a duas fiadas de tijolos.  

 
QUARDA CORPO COM CORRIMÃO  

• Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas 
indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto 
de arquitetura;  

• Deve ser executado conforme NBR 9050, segue modelo. 
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REVESTIMENTOS  
• Sobre a laje receberá um camada de regularização, contrapiso.  
• Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, 

com paramento perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação 
e desigualdade de alinhamento das superfícies.  

 
PINTURAS  

• A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo 
acabamento perfeito.  

• A pintura das paredes será executada com tinta látex de 1ª linha (Renner, 
Coral, Suvinil ou similar) em duas demãos, mediante preparo prévio, limpeza, 
lixamento e aplicação de 01 demão de liquído selador pigmentado. 
Internamente será pintado com látex acrílica na cor “BRANCO GELO”.  

• A Pintura em esquadrias metálicas será com tinta esmalte sintético de 1ª linha 
(Renner, Suvinil, Ipiranga ou similar) com 02 demãos, na cor branco. Será 
feita mediante prévia limpeza, lixamento e aplicação de tinta anti-oxidante 
zarcão laranja.  

• Padrões das Cores de Acordo com Caderno de Padronização de Obras 
Municipal.  

 
CALÇADAS  

• Será executado um calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, 
junta de dilatação seca, formando quadros ripados de 1,00x1,50m, espessura 
7.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, 
perfeitamente nivelado em todo o entorno da construção, conforme indicação 
do projeto arquitetônico.  

 

2.0 MURO COM GRADIL  
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a 
conclusão da limpeza do terreno, para execução dos serviços de construção 
do prédio e urbanização.  

• Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão 
por conta do Construtor. O construtor providenciará ainda o desligamento das 
instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em 
funcionamento.  
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 Na locação da obra deverão ser observados rigorosamente os elementos de 
projeto, com especial atenção ao alinhameno predial, às divisas e 
confrontações do terreno, e aos recuos laterais e frontais. O gabarito deverá 
ser executado com sarrafos de madeira 2,5 x 10 cm fixados a pontaletes de 
7,5 x 7,5 cm, perfeitamente nivelado e no esquadro.  

 
MOVIMENTO DE SOLOS 

 Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a 
ação da água superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou 
rebaixamento de lençol freático.  

 A escavação será executada conforme planta de locação das sapatas e 
blocos. A escavação será executada em função do tipo de solo, usualmente 
manual a céu aberto com profundidade máxima de 2,00m, com bota fora do 
excedente que não for aproveitado com reaterro ou aterro entre baldrames.  

 O fundo das valas deverá ser fortemente apiloados com maço de 30kg a 
60Kg, pronto para o lançamento do concreto magro.  

 O material escavado será usado para reaterro das valas e o excedente será 
usado como aterro entre baldrame. O enchimento junto a arrimos deverá ser 
executado cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a 
própria estrutura ou edificações adjacentes.  

 O lançamento do aterro entre baldrame será executado em toda a área de 
piso a ser construído, com espessura final de 30 cm. Será efetuado em 
camadas de 20cm de espessura, medidas após a compactação. A umidade do 
solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, 
admitindo-se variação de no máximo 10%. O aterro será sempre compactado 
até atingir um grau de compactação de no mínimo 95% do Procto Normal, 
com referência ao ensaio de compactação normal de solos.  

 
INFRA-ESTRUTURA 

 As fundações serão do Tipo "Diretas” (Sapatas e Blocos), adequada para 
atender às cargas determinadas pelo cálculo estrutural, e rigorosamente de 
acordo com as especificações de projeto, para tensão admissível do solo = 2 
kg/cm².  

 Será executada uma camada de 5cm de espessura de concreto magro para 
proteção de ferragem das sapatas e vigas baldrame.  

 As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e 
devidamente contraventadas para evitar deformação.  

 A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a 
norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem.  

 O concreto estrutural terá resistência característica mínima de fck=20 Mpa e 
adensado com vibração (mangote de 1’’ diâmetro).  

 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

 As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos, dim. 
média 9,00x19,00x19,00cm, com assente de 1 e ½ vez, conforme indicações 
de projeto, com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 
12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão 
ser de primeira qualidade.  
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 As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas 
terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para 
que o reboco adira perfeitamente. O cunhamento será feito com tijolo comum.  

 Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 
0,10x0,12cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 20cm 
para cada lado, na parte superior e inferior para as janelas, e na parte superior 
para as portas;  

 A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada 
através de esperas de ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada 
38cm, que corresponde a duas fiadas de tijolos.  

 
ESQUADRIAS 

 Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas 
indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto 
de arquitetura;  

 
REVESTIMENTOS 

 A frente do terreno será rebocada, interno e externo, já as laterais, apenas 
chapiscadas.  

 Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida 
deverá ter chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, 
espessura de 5 cm.  

 O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando argamassa 
mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, e com 
acabamento esponjado.  

 Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos 
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla 
dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a 
mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão 
limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. Estes 
só serão iniciados após embutidas todas as canalizações que sob eles 
passarem.  

 Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, 
com paramento perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação 
e desigualdade de alinhamento das superfícies.  

 
PINTURAS 

 A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo 
acabamento perfeito.  

 A pintura das paredes será executada com tinta látex de 1ª linha (Renner, 
Coral, Suvinil ou similar) em duas demãos, mediante preparo prévio, limpeza, 
lixamento e aplicação de 01 demão de liquído selador pigmentado. 
Internamente será pintado com látex acrílica na cor “BRANCO GELO”.  

 A Pintura em esquadrias metálicas será com tinta esmalte sintético de 1ª linha 
(Renner, Suvinil, Ipiranga ou similar) com 02 demãos, na cor branco. Será 
feita mediante prévia limpeza, lixamento e aplicação de tinta anti-oxidante 
zarcão laranja. 
Padronização de Obras Municipal.  
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1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

• Será instalado um poste de iluminação, no pátio da quadra de esporte, 
conforme locação do projeto. A alimentação será através de caixa de 
passagem, que será executada, na lateral da calçada da quadra, esta caixa 
também severa ser ligada a uma caixa do poste de entrada de energisa, 
localizado no alinhamento do muro, que será executado.  

• As especificações de cabeamento e eletrodutos, está na planilha e no projeto.  
 
HORTA  

• A horta será executada com canteiros de alvenaria ½ vez e 1 vez, finalizando 
com, nivelamento, 40,0 cm de altura, chapiscado na face externa.   

• O espaço da horta receberá gradil com postes de contreco, reto e telha de 
arame 2x2’’. 
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INSTALAÇÃO DE ÁGUA  
• Deverá ser ligado a caixa de água modelo taça, existente no pátio da escola a 

tubulação de espera existente no prédio da quadra.  
• Deverá também fazer uma ligação da quadra a área da horta, conforme 

projeto.  
 

LIMPEZA 

 Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e 
limpeza do local de trabalho.  

 Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim 
de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um 
compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a 
serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente 
será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.  

 Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 
funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, 
cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.  

 
 
 
 

RUTE DE ALMEIDA LARA 
Engª Civil 
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BDI 
ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERCENTUAL 

( % ) 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,27 

1.1 AC - Administração Central 4,70 

1.2 DF - Custos Financeiras 1,30 

1.3 R - Riscos 1,27 

1.4 S - Seguros 0,00 

1.5 G - Garantias 0,00 

  

2.0 LUCRO 8,62 

2.1 L - Lucro Operacional 8,62 

  

3.0 TRIBUTOS 6,70 

3.1 **ISS 1,05 

3.2 Cofins 3,00 

3.3 Pis 0,65 

3.4 Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 2,00 

**ISS - Repassado pelo município 
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, 

desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos. 

TAXA DE BDI A SER APLICADA  
SOBRE O CUSTO DIRETO  25,00% 

CÁLCULO DO BDI 

  

 

  
 

            

  BDI =  
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + 

DF ) ( 1 + L ) -1   

  (1-I)   

     
   

  

  **ISS -  Imposto Sobre Serviços   

  3,00% ISS - Repassado pelo município   

  

      
  

  35% % SOBRE MÃO DE OBRA   

  
      

  

Rute de Almeida Lara 
Engenheira Civil CREA 120.316.359.2 

Matupá-MT, Julho de 2017. 
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

OBRA:  MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO 

ENDEREÇO: ESCOLA SANTO ANTONIO, LINHA 3, GUEBA SÃO SOJÉ UNIÃO - 
MATUPÁ-MT 

        RECURSO PRÓPRIO 

Item DESCRIÇÃO / ETAPA Valor (R$)    Físico  Financeiro 

 1.0   RAMPA DE ACESSO  
     

90.023,21  
46,67% 

100,00         90.023,21  

 2.0  MURO COM GRADIL 
     

75.448,80  
39,11% 

100,00         75.448,80  

 3.0  HORTA 
     

13.127,62  
6,81% 

100,00         13.127,62  

 4.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
     

14.304,79  
7,42% 

100,00         14.304,79  

      
Valor Do Mês 

 
192.904,42  

100,00% 
100,00 

    
192.904,42  

Matupá - MT / Julho de 2017 
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA:  MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO 

    ENDEREÇO: ESCOLA SANTO ANTONIO, LINHA 3, GUEBA SÃO JOSÉ UNIÃO - MATUPÁ-MT 

  
        

          30 DIAS 60 DIAS 90  DIAS 

Item DESCRIÇÃO / ETAPA Valor (R$)    Físico  Financeiro  Físico  Financeiro 
 

Físico  Financeiro 

 1.0   RAMPA DE ACESSO  
     

90.023,21  
46,67% 

35%         31.508,12  35%      31.508,12  30%      27.006,96  

 2.0  MURO COM GRADIL 
     

75.448,80  
39,11% 

35%         26.407,08  35%      26.407,08  30%      22.634,64  

 3.0  HORTA 
     

13.127,62  
6,81% 

35%           4.594,67  35%        4.594,67  30%        3.938,29  

 4.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
     

14.304,79  
7,42% 

35%           5.006,68  35%        5.006,68  30%        4.291,44  

          
Valor Do Mês 

 
192.904,42  

100,00% 
35% 

      
67.516,55  35%    67.516,55  30%     57.871,33  

Valor Acumulado   
  35% 

      
67.516,55  70%  135.033,09  100%   192.904,42  

Matupá - MT / Julho de 2017 

          

RUTE DE ALMEIDA LARA - Engª Civil 120.316359-2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

OBRA:  MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO 

ENDEREÇO: ESCOLA SANTO ANTONIO, LINHA 3, GUEBA SÃO SOJÉ UNIÃO - MATUPÁ-MT       
                

  
OBRA: MURO E RAMPA DE ACESSO - ESCOLA 

SANTO ANTONIO   

SINAP DESONERADO 05/2017 

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL  UND 

QUANTIDADE VALORES (R$) 

CONTRATO UNITÁRIO 
BDI 
25% 

TOTAL 

      

 1.0    RAMPA DE ACESSO 

 1.1  93358 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3 28,12 54,79 
          

68,49  
         

1.925,87  

 1.2  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 19,1 292,19 
        

365,24  
         

6.976,04  

 1.3  92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 184,00 10,41 
          

13,01  
         

2.394,30  

 1.4  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 565,00 7,62 
           

9,53  
         

5.381,63  
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 1.5  92412 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M3 16,25 59,19 
          

73,99  
         

1.202,30  

 1.6  74141/001 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA 

M² 135,00 72,15 
          

90,19  
        

12.175,31  

 1.7  87473 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 20,50 50,18 
          

62,73  
         

1.285,86  

 1.8  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

M³ 7,50 19,72 
          

24,65  
            

184,88  

 1.9  88472 
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5,0 MM 

M² 135,00 28,69 
          

35,86  
         

4.841,44  

 1.10  94990 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM 
CONCRETO ,ESP. 7CM ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
DESEMPENADO E JUNTA SECA NÃO ARMADO (57,34 M²) 

M3 4,01 514,00 
        

642,50  
         

2.576,43  

 1.11  87805 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 
AF_06/2014 

M2 6,00 41,22 
          

51,53  
            

309,15  

 1.12  74195-1 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16", METALÃO, CONFORME NBR 9050 

ml 110,00 329,74 
        

412,18  
        

45.339,25  
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 1.13  73924 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA 

M2 115,50 21,33 
          

26,66  
         

3.079,52  

 1.14  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃO 

M2 180,00 10,45 
          

13,06  
         

2.351,25  

                

   SUBTOTAL  
        

90.023,21  

 2.0    MURO COM GRADIL 

 2.1  93358 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3 15,32 54,79 
          

68,49  
         

1.049,23  

 2.2  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 3,31 292,19 
        

365,24  
         

1.208,94  

 2.3  92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 121,96 10,41 
          

13,01  
         

1.587,00  

 2.4  92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 312,84 7,62 
           

9,53  
         

2.979,80  

 2.5  34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO - TRILIÇA KG 304,80 4,58 
           

5,73  
         

1.744,98  

 2.6  92412 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M3 55,00 59,19 
          

73,99  
         

4.069,31  



Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Matupá  
 

39 

 2.7  87473 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 43,63 50,18 
          

62,73  
         

2.736,69  

 2.8  87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 310,00 36,32 
          

45,40  
        

14.074,00  

 2.9  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 639,20 2,86 
           

3,58  
         

2.285,14  

 2.10  87805 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 
AF_06/2014 

M2 97,20 41,22 
          

51,53  
         

5.008,23  

 2.11  73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - METALÃO 2X2CM M² 78 275,61 
        

344,51  
        

26.871,98  

 2.12  74100/001 
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, GIA E 
TRILHO 

M2 18,00 366,89 
        

458,61  
         

8.255,03  

 2.13  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃO 

M2 78,00 10,45 
          

13,06  
         

1.018,88  

 2.14  73924 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA 

M2 96,00 21,33 
          

26,66  
         

2.559,60  

   SUBTOTAL  
        

75.448,80  

 3.0    HORTA 
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 3.1  93358 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3 13,77 54,79 
          

68,49  
            

943,07  

 3.2  87473 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 55,00 50,18 
          

62,73  
         

3.449,88  

 3.3  87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 88,00 36,32 
          

45,40  
         

3.995,20  

 3.4  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 88,00 2,86 
           

3,58  
            

314,60  

 3.5  85172 
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 
2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

M2 36,40 97,25 
        

121,56  
         

4.424,88  

   SUBTOTAL  
        

13.127,62  

 4.0    SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 4.1  73783/16 
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M 
CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UNID 1,00 1.035,36 
     

1.294,20  
         

1.294,20  

 4.2  83400 

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 
1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO 
VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UND 2,00 78,65 
          

98,31  
            

196,63  
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 4.3  83475 
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 2,00 296,03 
        

370,04  
            

740,08  

 4.4  73831/8 
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UND 2,00 36,65 
          

45,81  
              

91,63  

 4.5  91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 110,00 4,14 
           

5,18  
            

569,25  

 4.6  92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

ML 180,00 18,25 
          

22,81  
         

4.106,25  

 4.7  73798/003 
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO 
COM PVC COM FIGUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO 
NO SOLO, INCL CONEXOES 

ML 45,00 37,11 
          

46,39  
         

2.087,44  

 4.8  91836 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ML 35,00 6,73 
           

8,41  
            

294,44  

 4.9  73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO. 

M³ 6,40 138,50 
        

173,13  
         

1.108,00  

 4.10  89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UND 2,00 56,53 
          

70,66  
            

141,33  

 4.11  89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA 

MT 130,00 14,97 
          

18,71  
         

2.432,63  
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 4.12  89440 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

PÇ 6,00 5,94 
           

7,43  
              

44,55  

 4.13  89408 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

PÇ 1,00 4,19 
           

5,24  
                

5,24  

 4.14  86916 TORNEIRA METÁLICA 3/4" USO GERAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

PÇ 2,00 32,78 
          

40,98  
              

81,95  

 4.15  83448 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60 COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNID. 4,00 222,24 
        

277,80  
         

1.111,20  

   SUBTOTAL  
        

14.304,79  

   TOTAL GERAL  
      

192.904,42  

  

 RUTE DE ALMEIDA LARA  

 CREA 120.316.359-2  

Matupá - MT / Julho de 2017 
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ANEXO II 

MODELO DA PROPOSTA 

EDITAL Nº 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2017 
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Matupá 

Tomada de Preço nº 016/2017 

Data: 22/08/2017 

Horário: 08:00 hs 

 

 Prezado Presidente, 

 A Empresa...................................................., devidamente inscrita no CNPJ Nº 

.................................., situada a .............................., Bairro.............., Município 

de................, vem através desta, participar do Processo Licitatório nº. 089/2017, com a 

seguinte proposta: 

 

Descrição Quant Valor BDI 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E 

RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

 

 

01 

 

 

 

R$ 

 

 

%  

Total 01 R$ % 

  

O Valor total dos objetos licitados perfaz R$.............,..(.valor por extenso.). 

 Validade da Proposta: Mínimo 60 dias 

 Apresentar a Composição do BDI 

 Prazo Máximo de Execução da Obra: xxxxxxxxx 

 Local e Data 

 

________________________________________________ 

CARIMBO DO CNPJ / ASSINATURA EMPRESA 
 

Obs.: Essa proposta deverá ser impressa, preferencialmente em papel timbrado da 

empresa. 

 



Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Matupá  
 

44 

ANEXO III 

EDITAL Nº. 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2017 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  

 

 

 

(MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 

4.358/2002) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Edital TOMADA DE PREÇO 016/2017 

 

A empresa .................................................................................., inscrita no CNPJ 

n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

 

..........................., .........de ................................de 20... 

(data) 

  

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

*Apresentar no envelope de Habilitação Jurídica 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO IV 

EDITAL Nº. 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 

 

 

 

A empresa ________________ (razão social)_______________, inscrita no CNPJ sob o 

número ________________________, em atenção ao edital de TOMADA DE PREÇO №  

016/2017, DECLARA: 

 

a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da 

documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão 

licitador. 

b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e 

que visitou os locais de entrega, tendo perfeito conhecimento das condições para sua 

execução. 

c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes 

do edital e minuta contratual e no tratante do fornecimento dos produtos adquiridos pela 

minha empresa.. 

d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos ou eventuais 

subcontratados são servidores do órgão licitador. 

e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as 

disposições contidas na Lei № 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais. 

f) não ser servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

                                   ____________________, ____ de ____________________ de 2017. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

*Apresentar no envelope de Habilitação Jurídica 
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ANEXO V 

EDITAL Nº. 089/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2017 

 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 

 

A Proponente _________________________________________________, com 

sede em ____________________________________________inscrita no CNPJ sob n.º 

_______________________, nos termos do Edital nº ___/____ declara, para fins de 

participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos 

para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

  

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites 

processuais deste processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a 

respeito do porte da empresa. 

 

Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui 

inseridos, sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 

 

Por ser a presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre vontade, 

firmo este documento, para os fins de direito. 

 

Local e Data 

 

________________________________________ 

Identificação e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ENTREGAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VI 

EDITAL 089/2017 

TOMADA DE PREÇO 016/2017 

 

MINUTA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA N. ____/2017 
 

Objeto do contrato: 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

PARTES: 

 

O MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CGC/MF sob o nº 24.772.188/0001-54, com sede na Avenida Hermínio 

Ometto, nº. 101, ZE-022, na Cidade de Matupá/MT, neste ato representado pela Prefeita 

Municipal em Exercício a Sra. MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA, brasileira, casada, 

professora, portadora da RG nº. 4.387.929-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 619.957.979-

87, residente e domiciliado na Rua 05 nª 155 no Bairro ZR-001, nesta Cidade de Matupá/MT, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro  lado  a empresa ------------

----------------------------,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede na ------------, nº -----, 

Bairro ------, Cidade de ---------, inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº -----------/------, IE Nº --------

----, representada  neste  ato pelo Sr. -------------------, ----------, --------------, -------------, 

doravante denominada CONTRATADA. 

 

01-CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Fundamento Legal 

 

A presente contratação é decorrente da Tomada de Preços nº 016/2017, realizada em 

22/08/2017, na forma da Lei nº 8.666/93 e homologação do Sr.  Prefeito Municipal, constante 

do Processo Licitatório Nº 089/2017/CPL, que fica fazendo parte integrante do presente 

contrato, regendo- o no que for omisso. 

 

02- CLÁUSULA SEGUNDA- Do Objeto 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 

CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA 

MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NA LINHA 03 – GLEBA SÃO 

JOSÉ UNIÃO/MATUPÁ-MT. 

 

Contidas nos anexos do Edital 089/2017, TOMADA DE PREÇO 016/2017, com 

fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e 

serviços. 
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03- CLÁUSULA TERCEIRA - Do Regime de Execução 

 

A presente contratação será realizada de forma indireta por empreitada por preço GLOBAL 

(Art. 6º, VIII, “a” da Lei Nº. 8666/93 e alterações posteriores.) 

 

04- CLÁUSULA QUARTA - Do Valor, Critérios e Condições de Pagamento 

 

04-1- O valor para as obras, objeto deste contrato é de R$----------- (-----------------------------). 

 

04-1-1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito 

Avenida Dr. Hermínio Ometto, n º 101 ZE-22, neste Município ou: 

Os dados bancários para pagamento são: 

Banco____________  Ag. Nº_________ Conta corrente nº________em nome 

de__________. 

 

04-2 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços contratados e 

efetivamente executados, os preços constantes da proposta, ressalvada a incidência de 

reajustamento e ocorrência de imprevistos. 

 

04-3 - Os quantitativos dos  serviços  previstos  na  planilha  orçamentária,  figuram  como 

orientação para efeito do cálculo do valor aproximado do orçamento. Para efeito de medição, 

serão considerados, os quantitativos dos serviços efetivamente executados e recebidos pelo 

Departamento de Engenharia, da Prefeitura Municipal de Matupá. 

 

04-4- As medições dos serviços, serão realizadas com periodicidade mensal, de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro. A Fiscalização terá 02 (dois) dias úteis, após formalmente 

comunicada pela  CONTRATADA,  para  conferência  da  medição,  compatibilizando-a  com  

os dados da planilha de preços  constantes de sua proposta , bem como da documentação hábil 

de cobrança. 

 

04-5- Emitido o atestado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal 

correspondente à Medição a Tesouraria do Município na Secretaria Municipal de Finanças. 

 

04-6- Será observado um prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega, à 

Tesouraria Municipal, da  Nota  Fiscal  e  demais  documentos,  para pagamento dos serviços. 

 

04-7 - Fica expressamente estabelecido que os preços propostos e contratados incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução das obras. 

 

04-8 - Os  preços  contratados  serão  reajustados,  conforme  estabelecido  no  item  15.14  do 

Edital da TP-016/2017, ou seja, com base na Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001, os preços 

somente poderão ser reajustados com periodicidade anual, a partir do mês base da proposta, 

tomando por base a Tabela SINAPI. 
 

04-9 – Respeitada a legalidade, prevista na Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações e na 

Lei Federal n º 10.192/2001, as obras só terão seus preços reajustados se forem paralisadas 

por solicitação do Município de Matupá; 
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05 – CLÁUSULA QUINTA – Vigência do Contrato 

 

05-1 - O prazo de vigência do presente termo de contrato será contado a partir da data de sua 

assinatura até 31 de Dezembro de 2017, sendo obrigatória a prorrogação conforme a 

execução, respeitando o inciso i art. 57 da lei 8.666/1993. 

 

06 - CLÁUSULA SEXTA - Prazo, Andamento, Sub – Contratação, Prorrogação dos Serviços 

e Recebimento da Obra. 

 

06-1- PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

 (a) os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados e totalmente 

concluídos dentro do prazo de 90 (Noventa Dias) contatos a partir da emissão da 

Ordem de Serviço, que poderá ser prorrogado devidamente justificado e previamente 

inscrito no objeto de contrato.  

 (b) a recusa injustificada, em assinar o presente instrumento sujeitará a 

CONTRATADA às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

 

06-2- ANDAMENTO: 

 

A CONTRATADA obriga-se a garantir durante a execução das obras, a continuidade e 

segurança do tráfego nas vias públicas mantendo, inclusive, a respectiva sinalização exigida 

pela fiscalização durante a execução dos serviços. Tal despesa deverá estar incluída no 

orçamento proposto. 

 

06-3- SUB - CONTRATAÇÃO: 

 

Em conformidade com o Art. 72 da Lei N° 8666/93 e alterações, poderá ser sub-contratado 

parte das obras e serviços, porém, deverá ser previamente aceito pela Contratante, com pedido 

formal indicando qual(is) o(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) pelo sub-contratado, onde 

apresentará documentação comprobatória que tem aptidão jurídica para tal fim, inclusive 

cadastro junto ao CREA/CAU e responsável técnico para vinculação de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) aos serviços a serem elaborados.; 

 

06-4- PRORROGAÇÃO 

 

O prazo de execução e conclusão das obras previsto na Cláusula sexta 06.1 “a” deste contrato, 

poderá ser prorrogado, ensejado pelos seguintes motivos: 

 

 (I) Falta de elementos técnicos para a execução das obras e quando o fornecimento 

deles couber à CONTRATANTE; 

 

 (II) Houver ordem escrita da CONTRATANTE para paralisação das obras, no todo 

ou em parte; 

 

 (III) Incidir em anormalmente período chuvoso, caso em que a prorrogação far-se-á 

mediante requerimento da CONTRATADA, e parecer favorável da Fiscalização da 

CONTRATANTE. 
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06-5 – RECEBIMENTO DA OBRA 

 

06-5.1 - Para o recebimento do objeto licitado será obedecido o Art. 73 Inciso I “a” e “b” da 

Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

06-5.2 - Após a conclusão dos serviços, eles serão recebidos:  

 

a) Provisoriamente: Pelo Departamento de Engenharia do Município de Matupá, mediante 

Termo de Recebimento circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da Contratada;  

 

b) Definitivamente: Pelo Prefeito Municipal, nos termos do Artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, 

mediante Termo de Recebimento circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observadas as obrigações da Contratada dispostas no Artigo 69 do mesmo 

diploma legal. 
 

07 - CLÁUSULA SETIMA - DO ELEMENTO DE DESPESA 

 

07-1 - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Cód. Geral 07.070.0.2.12.361.0013.1031 – Construção, Ampliação e Reforma de 

Escolas de Ensino Fundamental, Muro ou Cerca e Calçadas – 4490.51.00.00  

Fontes e destinação de Recursos: 0100000000 – Fonte Própria 

 

07-2 – O cumprimento das despesas será empenhado proporcionalmente ao cronograma de 

execução física da obra e pago através de recursos próprios. 

 

08. CLÁUSULA OITAVA - CONTROLE E NORMAS DE EXECUÇÃO 

 

08-1- Caberá à CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Matupá, a coordenação, supervisão e fiscalização das obras de construção. 

 

08-2- Os quantitativos de serviços constantes do Orçamento Estimativo, do Projeto anexado ao 

edital, estão de acordo com o Projeto Básico de Engenharia, podendo, entretanto, ocorrer 

variação para mais ou para menos, se necessário, à melhoria técnica da obra, desde que 

obedecidas as instruções da Lei federal n º 8.666/93. 

 

08-3- Caso ocorra algum serviço que não tenha sido previsto no Projeto anexado ao edital, o 

seu preço unitário será elaborado de comum acordo entre as partes contratantes, respeitados os 

limites previstos no parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, tendo como base os valores da 

Tabela SINAPI. 
 

08-4- A CONTRATADA concorda com adequações no projeto e alterações contratuais 

resultantes de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não ultrapassam, no seu conjunto, dez 

por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos 

limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 e 13, II, do Decreto 7.983, de 2013). 
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08-4-1 - Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 

recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-

financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da 

avaliação dos órgãos de controle interno e externo (art. 8º, parágrafo único, do Decreto 

7.983, de 2013). 

08-5- A CONTRATADA deverá ao iniciar a obra, afixar no canteiro de serviços, placa alusiva 

a mesma, com dimensões, dizeres e símbolos a serem fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

08-6- Poderá a CONTRATANTE  a  seu  critério,  exigir  a  reconstrução  de  qualquer  parte  

da obra,  sem  ônus  para  a  CONTRATANTE,  caso  essa  tenha  sido  executada  com  

imperícia técnica  comprovada,  ou  em  desacordo  com  as  determinações  da  Fiscalização,  

feitas  por escrito, nos termos do artigo 69, da Lei nº. 8.666/93. 

 

08-7- A CONTRATADA se obriga a executar os  projetos  executivos  e  obras,  empregando 

exclusivamente materiais de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente as Normas da ABNT, ao   

Projeto   Básico   de   Engenharia   e   as   modificações   propostas   e   aprovadas   pela 

CONTRATANTE e no Projeto Executivo de Engenharia. 

 

08-8- A CONTRATADA se obriga a respeitar todas as Leis e Normas de execução de obras 

em vias e logradouros públicos do Município de Matupá, MT. 

 

08-9- A CONTRATADA será responsável   por   eventuais   danos   que   vier   a   causar   a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

08-10- No término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 

 

08-11 – A CONTRATADA se compromete a promover as suas expensas, a sinalização do 

local da obra, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – Código 

Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo. 

 

08-12 - A CONTRATADA se obriga responder civil e criminalmente, conforme o caso 

concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da obra objeto desta licitação, 

sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, 

negligência, imperícia ou dolo. 

 

08-13 - A CONTRATADA se obriga manter no canteiro de obra os maquinários, 

equipamentos e ferramentas necessários ao desempenho satisfatório dos serviços, conforme 

listado por ocasião da habilitação na licitação, sob pena de descumprimento de condições 

contratuais, com as consequências previstas neste contrato. 

 

08-14 – A CONTRATADA se obriga disponibilizar número de telefone móvel e fixo que 

possibilite contato imediato entre a Contratante e o preposto da Contratada, de forma 

permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, 

incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência. 

 

08-15 – A CONTRATADA se compromete  a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de qualquer 

justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja 
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atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do Serviço 

Público e de terceiros eventualmente prejudicados. 

 

08-16 - Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá 

apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será 

feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da 

situação que se apresentar. 

 

08-17 – A contratada obriga-se a manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber 

as anotações de ocorrências relativas a obra, as reivindicações da fiscalização e a soluções 

encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. 

 

08-18 – A contratada obriga-se a manter todas as condições de habilitação durante toda 

vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à regularidade para com a 

seguridade social – INSS e FGTS. 
 

09. CLÁUSULA NONA - PENALIDADES E PROIBIÇÕES 

 

09-1-  Sem  prejuízo  da  cobrança  de  perdas  e  danos,  poderá  a  CONTRATANTE  impor  

a CONTRATADA, às seguintes penalidades: 

(I) 5%  (cinco  por  cento)  do  valor  da  fatura  quando  os  serviços  não  tiverem  o 

andamento  previsto  no  cronograma.  Caso haja  recuperação  do  mesmo  ou 

entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos 

mediante requerimento. 

 

(II) De 0,2% (dois décimos por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) do valor desse 

instrumento por dia que exceder o prazo para conclusão do serviço. 

 

09-2- SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS  –  Pela  inexecução  total  ou  parcial  na  execução  

dos serviços objeto deste Contrato, poderá aplicar as seguintes sanções, com base em processo 

administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa: 

(I)       advertência, verbal  ou  escrita,  nas  faltas  leves  que  não  acarretem  prejuízos  de 

monta  a  execução  deste  contrato,  e/ou  quando  houver  descumprimento  de 

qualquer cláusula do Edital e deste Contrato, não eximindo a CONTRATADA das 

demais sanções ou multas. 

(II)       multa de 0,2% (dois décimos por cento) até o limite de 20% (vinte por cento)  do 

valor do contrato, quando os serviços não forem executados perfeitamente de 

acordo com o projeto, especificações e normas técnicas aplicáveis a cada caso, 

quando os trabalhos de fiscalização forem dificultados, quando a administração ou 

fiscalização forem erroneamente informadas. 

(III) multa de 2% (dois por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

contrato pela inexecução parcial e 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato 

pela inexecução total. 

(IV) suspensão,  por  até  2  (dois)  anos,  de  participação  em  licitações  na  Prefeitura 

Municipal de Matupá - MT, no caso de inexecução parcial ou total deste 

instrumento, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecução decorrer de 

violação culposa da CONTRATADA. 
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(V)       declaração  de  inidoneidade  para  participar  de  licitação  e  contratar  com  a 

Prefeitura  Municipal  de Matupá,  MT,  quando  a  inexecução  decorrer  de  

violação dolosa da contratada, enquanto perdurem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na forma da legislação em 

vigor. 

 

09-3 - Dano ao patrimônio público municipal independente da localidade provocado pela 

Contratada poderá ser aplicado sanção de multa de 2 a 20 % do valor do contrato, 

isoladamente ou cumuláveis com as sanções administrativas de advertência ou rescisão do 

contrato com suspensão por até 2 anos de participar de licitação com a Prefeitura de Matupá ou 

declaração de inidoneidade. 

 

10. CLÁUSULA DECIMA - RESCISÃO 

 

10-1- O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 

(a) por mútuo acordo entre as partes. 

 

(b) critério da CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

quando ocorrer: 

(I) falência ou concordada. 

(II) descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual. 

(III) atraso  no  cronograma  da  obra  por  motivo  não  justificado,  se  superior  a  30 

(trinta) dias. 

 

10-2- INDENIZAÇÃO 

 

(a) na  hipótese  do  item  10.1  desta  Cláusula,  à  CONTRATADA  caberá  receber  o  valor  

dos serviços executados mais o valor das instalações efetuadas para cumprimento do contrato, 

descontadas as parcelas correspondentes à utilização dessas instalações, proporcionalmente aos 

serviços realizados até a data da dissolução. 

 

(b) ocorrendo rescisão, a CONTRATANTE procederá da mesma maneira prevista no item 

10.2(a), desta cláusula respondendo a CONTRATADA por perdas e danos cobrados 

administrativa ou judicialmente. 

 

(c) em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos 

resultantes da legislação trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre a 

mesma e seus empregados, propostos ou terceiros. 

 

10-3- DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

revista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da vinculação ao ato convocatório 

 

11-1- O presente Contrato está vinculado ao Processo Licitatório Nº. 089/2017/CPL 

Modalidade Tomada de Preço Nº. 016/2017, para tanto vincula-se todas as peças constantes no 

processo, sendo a principal a proposta da contratante. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da legislação aplicável e aos casos omissos 

 

12-1- Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, 

posteriores, bem como as demais normas complementares. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

ASSUMIDAS 

 

13-1- A Contratada deverá manter em todo o período da execução dos serviços suas obrigações 

contratuais, manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

não somente ao que concerne fisicamente ao objeto mais também no que diz respeito às 

contribuições Constitucionais de tributos Federais, Estaduais e Municipais, onde a Contratante, 

descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação, 

fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FISCAL DE CONTRATO 

 

14-1 – Foi Designado através de Portaria os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor 

do contrato indicado na epígrafe. 

 

Secretaria Servidor Portaria 

 

 

  

 

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

 

15-1 - O presente TERMO DE CONTRATO será publicado por extrato, no Jornal Oficial 

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nos termos do parágrafo único do art. 

61 da Lei nº 8666/1993, corrente as despesas as expensas da CONTRATANTE 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16-1- Fica eleito o Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, para dirimir dúvidas 

acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento contratual. 

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições 

estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, os quais assinam em 02 (duas) vias de mesmo 

teor e forma. 

 

Matupá, ___ de _____ de 2017. 

 

___________________________ 

Município de Matupá 

MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA 

Prefeita Municipal em Exercício 

Contratante 
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_____________________ 

EMPRESA 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO VII 

EDITAL 089/2017 

TOMADA DE PREÇO 016/2017 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013 
 

 

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ N.º _______________, sediada na rua 

_______________, (Cidade/Estado), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________ e do CPF n.º 

______________ DECLARA que cumpre as regras e os critérios para a elaboração do 

orçamento de referência da obra de que trata a Tomada de Preços nº _____________, 

estabelecidos no Decreto nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.  

 

 

 

_________________ - _____, ______ de ________________de 20 ___.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

(representante legal) 

 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

(ENTREGAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VIII 

EDITAL 089/2017 

TOMADA DE PREÇO 016/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO VÁLIDA DA SITUAÇÃO E 

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A empresa __________________, CNPJ _______, com sede na ____________, por meio de 

seu representante legal, ___________, RG ______, CPF ______, DECLARA que, através do 

seu responsável técnico _________, RG ______, CPF ______, CREA/CAU-(UF) esteve 

presente ao local das obras, objeto da TOMADA DE PREÇO Pública 016/2017, tendo 

vistoriado as instalações e tomado conhecimento dos serviços a serem executados e das 

informações preliminares necessárias à boa execução dos trabalhos, bem como estando ciente 

das dificuldades que poderão surgir no transcorrer dos serviços.  

 

 

________________, ___ de _____________ de 2017.  

(local e data)  

 

 

__________________________________________ 

Responsável Técnico CREA/CAU nº 

 

________________________________________________ 

(Representante Legal Empresa) 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ENTREGAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

 


